



UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

al. Papieża Jana Pawła II 31

70-453 Szczecin

tel. (0-91) 444 11 51, 444 12 02

Szczecin, 09.05.2019 r.

Nr postępowania: DP/371/41/19

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa mebli do budynku Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego (budynek nr 6 Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b w Szczecinie**

WYJAŚNIENIE NR 1

Do siedziby zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie zapisów we wzorze umowy, o jakie dostawy częściowe chodzi ? Jak również zwracam uwagę, że wartość 0,5% jest bardzo wysoka, gdyż będzie wynosić około kilku tysięcy a może zdarzyć się sytuacja, przy odbiorze wadliwe krzesło o wartości 100zł. Będzie to powodowało niewspółmiernie wysokie kary, sugeruję zapisanie że wartość kary będzie liczona od wartości nie wykonanej dostawy lub wykonanej wadliwie

ODPOWIEDŹ:

§ 6 ust. 1 pkt 1 umowy brzmi: *Wykonawca* zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku nieterminowego wykonania dostawy lub wykonania jej niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym, lub niewykonania bądź nienależytego wykonania montażu w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto danego zamówienia częściowego (zgodnego z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy), nie mniej niż 100,00 PLN za każdy dzień opóźnienia.

§ 6 ust. 1 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie: *Wykonawca* zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku nieterminowego wykonania dostawy lub wykonania jej niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym, lub niewykonania bądź nienależytego wykonania montażu w wysokości 0,25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie liczone będzie od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w umowie na realizację przedmiotu zamówienia do dnia zrealizowania przedmiotu umowy w całości w sposób zgodny z SIWZ

Pozostałe zapisy § 6 pozostają bez zmian.

§ 2 umowy brzmi:

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na *Zamawiającego* z chwilą jego odbioru.
2. Odbiór nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron umowy i zostanie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru wraz z załączonym wykazem

dostarczonego asortymentu (*zawierającym nazwę producenta, nazwę produktu, cenę, ilość, wymiary*) oraz dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 11 umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału przy odbiorze przedmiotu zamówienia biegłego z zakresu meblarstwa i stolarstwa.

§ 2 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na *Zamawiającego* z chwilą jego odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru minimum 4 dni robocze przed planowanym odbiorem.
3. Odbiór nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron umowy i zostanie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru wraz z załączonym wykazem dostarczonego asortymentu (*zawierającym nazwę producenta, nazwę produktu, cenę, ilość, wymiary*) oraz dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 11 umowy.
4. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone braki asortymentowe, ilościowe, jakościowe lub zostanie stwierdzone nienależyte wykonanie montażu odbiór zostanie przerwany. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1. Ponadto Zamawiający wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin na usunięcie ujawnionych niezgodności.
5. W przypadku niezgodności przedmiotu umowy z wymaganiami opisanymi w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć meble o wymaganej jakości.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału przy odbiorze przedmiotu zamówienia biegłego z zakresu meblarstwa i stolarstwa.

Z poważaniem,

KANCLERZ

mgr inż. Andrzej Jurkiewicz

09.05.2019

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Izabela Łukawska-Przydrożny
09.05.2019

Sprezencjono pod tym adresem formalnie-prawnym
RADCA PRAWNY

Justyna Wójcickowska
09.05.2019